
 

B.D.I.

 23,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.219,34 0,97 %

 1.1  16.06.078 FDE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA m² 6 378,29 465,29 2.791,74 0,16 %

 1.2  16.06.077 FDE MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA m² 48 2,96 3,64 174,72 0,01 %

 1.3  16.06.058 FDE TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA COM LOGOTIPO

M 78 72,03 88,59 6.910,02 0,39 %

 1.4  200361 SIURB PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) ELÉTRICO/HIDRAULICO UN 2 2.984,91 3.671,43 7.342,86 0,41 %

 2 COBERTURA 387.936,55 21,84 %

 2.1 QUADRA POLIESPORTIVA - ÁREA 826,20M² 118.377,06 6,67 %

 2.1.1  07.60.060 FDE RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE 

FAB

m² 249,9 6,57 8,08 2.019,19 0,11 %

 2.1.2  07.03.132 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS 

E=0,65MM

m² 249,9 96,92 119,21 29.790,57 1,68 %

 2.1.3  03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 220 4,01 4,93 1.084,60 0,06 %

 2.1.4  07.02.004 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 

PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 200 22,76 27,99 5.598,00 0,32 %

 2.1.5  08.50.020 FDE DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 30,4 3,59 4,41 134,06 0,01 %

 2.1.6  08.12.016 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 30,4 121,28 149,17 4.534,76 0,26 %

 2.1.7  176095 SIURB RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO (FP.04)

M 117 47,06 57,88 6.771,96 0,38 %

 2.1.8  06.03.039 FDE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS m² 351 47,45 58,36 20.484,36 1,15 %

 2.1.9  16.80.010 FDE TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" m² 468 74,35 91,45 42.798,60 2,41 %

 2.1.10  16.80.012 FDE TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-

MONTANTE

M 36 116,56 143,36 5.160,96 0,29 %

 2.2 PRÉDIO ESCOLA 2.654,68M² + CASA CASEIRO 102,60M² = 2.757,28M² 269.559,49 15,18 %

 2.2.1  07.60.051 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV m² 2757,25 3,50 4,30 11.856,17 0,67 %

 2.2.2  07.60.001 FDE RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA 

P/TELHA BARRO SOBRE LAJE

m² 685,55 21,38 26,29 18.023,10 1,01 %
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 2.2.3  07.60.015 FDE RETIRADA DE CAIBROS M 660 2,13 2,61 1.722,60 0,10 %

 2.2.4  07.60.016 FDE RETIRADA DE RIPAS M 1800 0,35 0,43 774,00 0,04 %

 2.2.5  07.60.010 FDE RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-

CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB

M 290 3,56 4,37 1.267,30 0,07 %

 2.2.6  07.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE RIPAS M 215 0,71 0,87 187,05 0,01 %

 2.2.7  07.70.002 FDE RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS M 396 5,11 6,28 2.486,88 0,14 %

 2.2.8  07.70.003 FDE RECOLOCAÇÃO DE VIGAS M 120 13,51 16,61 1.993,20 0,11 %

 2.2.9  07.80.001 FDE RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 1585 5,29 6,50 10.302,50 0,58 %

 2.2.10  07.80.002 FDE CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 264 13,56 16,67 4.400,88 0,25 %

 2.2.11  07.80.005 FDE VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 170 44,77 55,06 9.360,20 0,53 %

 2.2.12  07.01.001 FDE EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M m² 585,55 154,45 189,97 111.236,93 6,26 %

 2.2.13  07.03.112 FDE TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL m² 585,55 80,92 99,53 58.279,79 3,28 %

 2.2.14  07.04.001 FDE CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M 292,81 26,93 33,12 9.697,86 0,55 %

 2.2.15  08.50.020 FDE DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 146,29 3,59 4,41 645,13 0,04 %

 2.2.16  08.12.016 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 146,29 121,28 149,17 21.822,07 1,23 %

 2.2.17  08.13.008 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 27,9 160,39 197,27 5.503,83 0,31 %

 3 MANUTENÇÃO HIDRAULICA 67.500,71 3,80 %

 3.1  08.60.005 FDE RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA UN 6 52,71 64,83 388,98 0,02 %

 3.2  08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN 7 5,05 6,21 43,47 0,00 %

 3.3  08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 6 38,92 47,87 287,22 0,02 %

 3.4  08.82.060 FDE LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 456,9 3,90 4,79 2.188,55 0,12 %

 3.5  16.05.048 FDE TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 135,6 80,75 99,32 13.467,79 0,76 %

 3.6  08.04.054 FDE VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E 

ACABAM. DN 40MM 1 1/2"

UN 8 325,96 400,93 3.207,44 0,18 %

 3.7  16.08.026 FDE CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 3 925,51 1.138,37 3.415,11 0,19 %

 3.8  16.08.027 FDE CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1 1.254,15 1.542,60 1.542,60 0,09 %

 



 

 3.9  08.03.016 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 48,5 20,75 25,52 1.237,72 0,07 %

 3.10  08.03.018 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 26,7 40,40 49,69 1.326,72 0,07 %

 3.11  08.09.015 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 

CONEXÕES

M 15,6 38,28 47,08 734,44 0,04 %

 3.12  08.09.018 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 84,5 58,64 72,12 6.094,14 0,34 %

 3.13  08.17.085 FDE TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 9 342,05 420,72 3.786,48 0,21 %

 3.14  08.80.020 FDE REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN 13 79,17 97,37 1.265,81 0,07 %

 3.15  08.84.005 FDE TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 19 34,10 41,94 796,86 0,04 %

 3.16  05.05.040 FDE BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5 328,00 403,44 2.017,20 0,11 %

 3.17  08.12.016 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 96,9 121,28 149,17 14.454,57 0,81 %

 3.17  05.05.101 FDE CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-

GRANITO

UN 2 2.334,06 2.870,89 5.741,78 0,32 %

 3.18  08.13.008 FDE TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 27,9 160,39 197,27 5.503,83 0,31 %

 4 SERVIÇOS ELÉTRICOS 116.312,26 6,55 %

 4.1 MANUTENÇÃO ELÉTRICA 76.497,19 4,31 %

 4.1.1  09.52.017 FDE REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 1600 0,91 1,11 1.776,00 0,10 %

 4.1.2  09.07.004 FDE FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1200 3,72 4,57 5.484,00 0,31 %

 4.1.3  09.07.005 FDE FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 400 5,28 6,49 2.596,00 0,15 %

 4.1.4  09.07.006 FDE FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 400 7,07 8,69 3.476,00 0,20 %

 4.1.5  09.84.020 FDE ESPELHO DE 4'X2' UN 20 4,41 5,42 108,40 0,01 %

 4.1.6  09.84.021 FDE ESPELHO 4'X4' UN 20 9,26 11,38 227,60 0,01 %

 4.1.7  09.08.029 FDE INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 11 99,31 122,15 1.343,65 0,08 %

 4.1.8  09.08.046 FDE TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 

Ø 25MM AMARELO.

UN 62 114,13 140,37 8.702,94 0,49 %

 4.1.9  09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 15 75,45 92,80 1.392,00 0,08 %

 4.1.10  09.05.071 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A UN 1 103,93 127,83 127,83 0,01 %

 4.1.11  09.05.047 FDE QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1 341,94 420,58 420,58 0,02 %

 



 

 4.1.12  09.84.049 FDE ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR 

POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 239 82,84 101,89 24.351,71 1,37 %

 4.1.13  09.85.089 FDE LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE 

COR 4000° K

UN 478 37,98 46,71 22.327,38 1,26 %

 4.1.14  09.09.039 FDE IL-94 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 32W C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO UN 10 338,47 416,31 4.163,10 0,23 %

 4.2 SPDA 39.815,07 2,24 %

 4.2.1  16.50.010 FDE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO m³ 3,76 203,06 249,76 939,09 0,05 %

 4.2.2  16.35.001 FDE DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE 

CORTE

M 501,34 4,23 5,20 2.606,96 0,15 %

 4.2.3  16.13.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 37,6 62,48 76,85 2.889,56 0,16 %

 4.2.4  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 75,2 21,97 27,02 2.031,90 0,11 %

 4.2.5  09.13.015 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 230,56 32,80 40,34 9.300,79 0,52 %

 4.2.6  09.13.018 FDE BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 60 23,58 29,00 1.740,00 0,10 %

 4.2.7  09.13.025 FDE CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 250,87 33,10 40,71 10.212,91 0,58 %

 4.2.8  09.13.027 FDE TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE 

CONCRETO

UN 15 212,03 260,79 3.911,85 0,22 %

 4.2.9  09.13.030 FDE CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' UN 15 67,89 83,50 1.252,50 0,07 %

 4.2.10  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 15 41,82 51,43 771,45 0,04 %

 4.2.11  09.13.036 FDE TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA UN 15 94,00 115,62 1.734,30 0,10 %

 4.2.12  09.13.035 FDE RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO 

SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

CONFORME NBR 5419

UN 1 1.970,54 2.423,76 2.423,76 0,14 %

 5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 34.265,13 1,93 %

 5.1  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 31 9,65 11,86 367,66 0,02 %

 5.2  05.60.017 FDE RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 6 7,72 9,49 56,94 0,00 %

 5.3  05.60.050 FDE RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 11 9,65 11,86 130,46 0,01 %

 5.4  05.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 16 78,40 96,43 1.542,88 0,09 %

 5.5  05.80.041 FDE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 30 193,02 237,41 7.122,30 0,40 %

 5.6  05.80.070 FDE FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 25 256,81 315,87 7.896,75 0,44 %

 



 

 5.7  05.80.081 FDE DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 13 15,49 19,05 247,65 0,01 %

 5.8  05.80.030 FDE BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 28,8 136,28 167,62 4.827,45 0,27 %

 5.9  05.80.038 FDE GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 239,2 9,76 12,00 2.870,40 0,16 %

 5.10  05.81.007 FDE PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM UN 15 227,65 280,00 4.200,00 0,24 %

 5.11  05.01.029 FDE PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 8 508,40 625,33 5.002,64 0,28 %

 6 ELEMENTOS METALICOS/ELEMENTOS ESPECIAIS/VIDROS, 58.955,50 3,32 %

 6.1  06.03.032 FDE GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM 

X15CM

m² 17,28 645,58 794,06 13.721,35 0,77 %

 6.2  06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 23,12 24,48 30,11 696,14 0,04 %

 6.3  06.60.050 FDE RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 51 14,44 17,76 905,76 0,05 %

 6.4  06.60.051 FDE RETIRADA DE ALAVANCA UN 51 11,55 14,20 724,20 0,04 %

 6.5  06.80.001 FDE CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO m² 23,12 1.031,22 1.268,40 29.325,40 1,65 %

 6.6  06.80.043 FDE BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 51 40,84 50,23 2.561,73 0,14 %

 6.7  06.80.044 FDE ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 51 34,13 41,97 2.140,47 0,12 %

 6.8  06.80.049 FDE LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES m² 131,06 8,63 10,61 1.390,54 0,08 %

 6.9  14.60.001 FDE RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE 

BAGUETES

m² 46,24 13,32 16,38 757,41 0,04 %

 6.10  14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM m² 36,99 119,24 146,66 5.424,95 0,31 %

 6.11  14.01.035 FDE VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) m² 9,24 115,05 141,51 1.307,55 0,07 %

 7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDES 22.981,00 1,29 %

 7.1  12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO m² 120 4,38 5,38 645,60 0,04 %

 7.2  12.04.004 FDE CHAPISCO m² 325 5,54 6,81 2.213,25 0,12 %

 7.3  12.04.007 FDE REBOCO m² 325 20,89 25,69 8.349,25 0,47 %

 7.4  12.02.029 FDE CERAMICA ESMALTADA 20X20CM m² 120 78,27 96,27 11.552,40 0,65 %

 7.5  12.02.043 FDE PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 21 8,54 10,50 220,50 0,01 %

 8 FORRO 144.827,99 8,15 %

 



 

 8.1  10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS m² 1384,54 9,97 12,26 16.974,46 0,96 %

 8.2  09.64.006 FDE RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES 

P/LAMPADAS FLUORESC

UN 239 2,33 2,86 683,54 0,04 %

 8.3  10.01.049 FDE FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA m² 1384,54 74,68 91,85 127.169,99 7,16 %

 9 ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE 117.751,32 6,63 %

 9.1 CORRIMÃO 41.988,10 2,36 %

 9.1.1  06.03.101 FDE CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO 

COM PINTURA ESMALTE

M 61 553,58 680,90 41.534,90 2,34 %

 9.1.2  16.18.077 FDE SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM 

(METÁLICA/BRAILLE)

UN 8 14,65 18,01 144,08 0,01 %

 9.1.3  170526 SIURB ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO UN 8 31,42 38,64 309,12 0,02 %

 9.2 RAMPAS 17.936,80 1,01 %

 9.2.1  13.80.013 FDE ISOLAMENTO COM LONA PRETA m² 280 1,76 2,16 604,80 0,03 %

 9.2.2  13.80.003 FDE LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM m² 280 10,65 13,09 3.665,20 0,21 %

 9.2.3  13.80.032 FDE TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO m² 280 17,72 21,79 6.101,20 0,34 %

 9.2.4  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM m² 280 21,97 27,02 7.565,60 0,43 %

 9.3 PISO TÁTIL 8.291,33 0,47 %

 9.3.1  16.50.010 FDE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO m³ 1,75 203,06 249,76 437,08 0,02 %

 9.3.2  16.35.001 FDE DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE 

CORTE

M 140 4,23 5,20 728,00 0,04 %

 9.3.3  13.02.024 FDE BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL m² 25 231,75 285,05 7.126,25 0,40 %

 9.4 GUIA DE BALIZAMENTO 1.070,84 0,06 %

 9.4.1  04.01.003 FDE ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO m² 4 164,81 202,71 810,84 0,05 %

 9.4.2  12.04.004 FDE CHAPISCO m² 8 5,54 6,81 54,48 0,00 %

 9.4.3  12.04.007 FDE REBOCO m² 8 20,89 25,69 205,52 0,01 %

 9.5 IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSIVEIS 2.722,17 0,15 %

 9.5.1  04.01.042 FDE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM m² 10 58,02 71,36 713,60 0,04 %

 9.5.2  12.04.004 FDE CHAPISCO m² 20 5,54 6,81 136,20 0,01 %

 



 

 9.5.3  12.04.007 FDE REBOCO m² 20 20,89 25,69 513,80 0,03 %

 9.5.4  04.03.009 FDE DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE m² 4,5 178,01 218,95 985,27 0,06 %

 9.5.5  13.06.082 FDE SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 2,7 112,41 138,26 373,30 0,02 %

 9.6 DEMOLIÇÕES 1.148,10 0,06 %

 9.6.1  04.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 

REVESTIMENTOS

m³ 5,5 72,46 89,12 490,16 0,03 %

 9.6.2  05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 3 9,65 11,86 35,58 0,00 %

 9.6.3  05.60.005 FDE RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 10,2 41,98 51,63 526,62 0,03 %

 9.6.4  08.60.011 FDE RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 2 38,92 47,87 95,74 0,01 %

 9.7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 44.593,98 2,51 %

 9.7.1  30.04.060 CPOS Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 

cm

M 4 417,48 513,50 2.054,00 0,12 %

 9.7.2  30.06.064 CPOS Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), 

para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 4 655,44 806,19 3.224,76 0,18 %

 9.7.3  06.03.060 FDE BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 10 527,12 648,35 6.483,50 0,37 %

 9.7.4  14.80.001 FDE ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA 

ADESIVA.

m² 1 300,95 370,16 370,16 0,02 %

 9.7.5  44.03.920 CPOS Ducha higiênica com registro UN 2 373,03 458,82 917,64 0,05 %

 9.7.6  08.16.089 FDE BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2 2.238,63 2.753,51 5.507,02 0,31 %

 9.7.7  08.16.090 FDE BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 2 1.322,30 1.626,42 3.252,84 0,18 %

 9.7.8  08.04.054 FDE VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E 

ACABAM. DN 40MM 1 1/2"

UN 2 325,96 400,93 801,86 0,05 %

 9.7.9  08.15.017 FDE BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 

8MCA - FORNECIDO E INSTALADO

UN 4 2.020,24 2.484,89 9.939,56 0,56 %

 9.7.10  08.16.093 FDE BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 2 2.943,01 3.619,90 7.239,80 0,41 %

 9.7.11  08.16.094 FDE BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 2 1.906,54 2.345,04 4.690,08 0,26 %

 9.7.12  30.06.080 CPOS Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 

acessibilidade

UN 2 26,25 32,28 64,56 0,00 %

 9.7.13  30.06.132 CPOS Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para 

identificação de pavimentos

UN 2 19,60 24,10 48,20 0,00 %

 10 ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB - ÁREA TOTAL DE 3.583,48m² 154.920,09 8,72 %

 



 

 10.1 SISTEMA DE HIDRANTES 110.968,75 6,25 %

 10.1.1  08.08.012 FDE REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1 645,34 793,76 793,76 0,04 %

 10.1.2  08.08.028 FDE AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO 

REGULAVEL

UN 4 1.472,56 1.811,24 7.244,96 0,41 %

 10.1.4  08.08.079 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 1 4.741,03 5.831,46 5.831,46 0,33 %

 10.1.4  48.02.008 CPOS Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1 5.705,53 7.017,80 7.017,80 0,40 %

 10.1.5  08.08.069 FDE AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 1 2.120,94 2.608,75 2.608,75 0,15 %

 10.1.6  08.08.015 FDE VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 1 290,55 357,37 357,37 0,02 %

 10.1.7  08.07.002 FDE TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 

CONEXOES

M 160 247,70 304,67 48.747,20 2,74 %

 10.1.8  08.09.017 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 160 55,63 68,42 10.947,20 0,62 %

 10.1.9  09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1 75,45 92,80 92,80 0,01 %

 10.1.10  09.08.055 FDE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 4 350,35 430,93 1.723,72 0,10 %

 10.1.11  08.08.060 FDE MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 1 405,70 499,01 499,01 0,03 %

 10.1.12  16.85.084 FDE CABO DE COBRE ATE 600V - 3X6AWG M 380 8,06 9,91 3.765,80 0,21 %

 10.1.13  09.05.089 FDE QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN 1 899,88 1.106,85 1.106,85 0,06 %

 10.1.14  08.08.061 FDE PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1 1.396,21 1.717,33 1.717,33 0,10 %

 10.1.15  09.03.005 FDE CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 190 36,60 45,01 8.551,90 0,48 %

 10.1.16  09.03.059 FDE ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 40 26,38 32,44 1.297,60 0,07 %

 10.1.17  09.03.047 FDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 190 30,11 37,03 7.035,70 0,40 %

 10.1.18  08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 

DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07

UN 1 1.324,83 1.629,54 1.629,54 0,09 %

 10.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 7.317,79 0,41 %

 10.2.1  50.05.250 CPOS Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 

W

UN 1 819,71 1.008,24 1.008,24 0,06 %

 10.2.2  50.05.080 CPOS Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada 

fluorescente compacta de 15 W

UN 45 112,32 138,15 6.216,75 0,35 %

 10.2.3  09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1 75,45 92,80 92,80 0,01 %

 10.3 SISTEMA DE LARME DE INCÊNDIO/DETECTOR DE FUMAÇA 12.925,70 0,73 %

 



 

 10.3.1  50.05.270 CPOS Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 

12 laços, 220 V/12 V

UN 1 733,32 901,98 901,98 0,05 %

 10.3.2  09.08.086 FDE ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 9 190,84 234,73 2.112,57 0,12 %

 10.3.3  09.08.087 FDE SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 9 97,38 119,77 1.077,93 0,06 %

 10.3.4  09.08.090 FDE DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A 

QUENTE

UN 26 273,31 336,17 8.740,42 0,49 %

 10.3.5  09.05.070 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1 75,45 92,80 92,80 0,01 %

 10.4 EXTINTORES 2.915,63 0,16 %

 10.4.1  08.08.046 FDE EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 9 121,70 149,69 1.347,21 0,08 %

 10.4.2  08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 6 138,30 170,10 1.020,60 0,06 %

 10.4.3  08.08.045 FDE EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1 445,39 547,82 547,82 0,03 %

 10.5 SINALIZAÇÃO 20.792,22 1,17 %

 10.5.1  97.02.193 CPOS Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 31 14,09 17,33 537,23 0,03 %

 10.5.2  97.02.195 CPOS Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 

rota de evacuação e saída de emergência

UN 69 11,69 14,37 991,53 0,06 %

 10.5.3  06.03.101 FDE CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO 

COM PINTURA ESMALTE

M 21 553,58 680,90 14.298,90 0,81 %

 10.5.4  04.50.001 FDE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 

REVESTIMENTOS

m³ 2 72,46 89,12 178,24 0,01 %

 10.5.5  16.01.046 FDE PORTÃO EM CHAPA DE AÇO m² 7 555,91 683,76 4.786,32 0,27 %

 11 PINTURA 325.520,15 18,33 %

 11.1  15.02.003 FDE MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR m² 1230,35 17,07 20,99 25.825,04 1,45 %

 11.2  15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD m² 5651,81 24,13 29,67 167.689,20 9,44 %

 11.3  15.02.061 FDE TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO m² 1184,54 20,81 25,59 30.312,37 1,71 %

 11.4  15.03.011 FDE ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 215,46 46,27 56,91 12.261,82 0,69 %

 11.5  15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 303,32 25,64 31,53 9.563,67 0,54 %

 11.6  15.03.076 FDE PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" M 253 11,55 14,20 3.592,60 0,20 %

 11.7  15.04.015 FDE ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA m² 2214,64 19,70 24,23 53.660,72 3,02 %

 



 

 11.8  15.04.082 FDE TINTA LATEX PARA PISO m² 826,6 20,96 25,78 21.309,74 1,20 %

 11.9  15.04.080 FDE PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1 1.060,97 1.304,99 1.304,99 0,07 %

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 327.825,57 18,46 %

 12.1  16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO m³ 160 47,20 58,05 9.288,00 0,52 %

 12.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 16.520,64 20.320,38 162.563,04 9,15 %

 12.1  200537 SIURB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO 

AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2

GL 1 4.572,36 5.624,00 5.624,00 0,32 %

 12.2  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 40 484,08 595,41 23.816,40 1,34 %

 12.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 7.653,63 9.413,96 75.311,68 4,24 %

 12.3  16.06.066 FDE ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 128 19,44 23,91 3.060,48 0,17 %

 12.4  16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA m² 3583,48 10,93 13,44 48.161,97 2,71 %

Total sem BDI 1.444.100,73

_________________________

ANDRÉ ALESSANDRO VICENTE

Engenheiro Civil

CREA-SP 506.102.783-7

Matrícula n. 3676

___________________________________

ENGº MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES

SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

_______________________

ENGº RODRIGO DA COSTA

CHEFE DE PROJETOS E VIABILIZAÇÃO

Matrícula nº 3729

Total do BDI 331.914,88

Total Geral 1.776.015,61

 


